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Генеральный директор ЗАО «Альфа», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа  ООО УК «СУЭРЖ-СК»
___________________Д.В. Иванов

Техническое задание на выполнение работ 
Лот № 1 – капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в жилом доме по адресу: ул. Братская, 11

1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения 
2. Количество выполняемых работ: в соответствии  со сметной документацией.
3. Место выполнения работ: г.Екатеринбург, ул. Братская, 11
4. Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения договора на выполнение работ.
5. Источник финансирования: за счет субсидий из бюджета, предоставленных в 2014 году организациям, управляющими многоквартирными домами МО «город Екатеринбург», в которых размещаются муниципальные жилые помещения.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата по договору осуществляется в два этапа: 
- авансовый платеж подрядчику в размере 20 процентов от общей стоимости работ по Договору, который выплачивается в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания.
7. [bookmark: _GoBack]Виды выполняемых работ: капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения 
8. Условия выполнения работ подрядчиком: 
- качественно выполнять работы на объекте, в объеме предусмотренном сметной документацией, в сроки, установленные договором подряда и сдать результат выполненных работ заказчику в установленный срок;
- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- обеспечить выполнение подрядных работ материалами, в том числе деталями и конструктивными элементами или оборудованием. Все поставляемые материалы или оборудование должны  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие их качество (СНиПы, СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.) ;
- обеспечить производство работ с соблюдением правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, согласно установленным требованиям;
- выполнять работы своим иждивением, своим оборудованием, своими силами и средствами, при наличии техники для поведения указанных видов работ. Использовать при производстве оборудование, отвечающие требованиям нормативно-технических актов (СНиПы, СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.) ;
- обеспечить заказчику совместно с эксплуатирующей организацией возможность по их требованию осуществлять контроль над ходом выполнения работ;
- в течение 2-х дней уведомить заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний заказчика о способе выполнения работы, об обстоятельствах, создающих невозможность ее завершения в срок, о выявленных в ходе выполнения работ, не предусмотренной ее завершения в срок, о выявленных в ходе выполнения работ, не предусмотренной договором подряда и сметной документации;
- обеспечить за свой счет устранение допущенных по вине Подрядчика недостатков работ, которые повлекли (могут повлечь) отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных сметной документацией, действующими СНиП и ТУ;
- своими силами и за свой счет возместить ущерб, причиненный при производстве работ по вине Подрядчика заказчику и / или третьим лицом. В случае невыполнения указанного в настоящем пункте условия Заказчик имеет право уменьшить размер оплаты по договору подряда на сумму понесенных убытков.
9. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: вывоз  строительного мусора осуществляется за счёт средств подрядной организации. 
10. Общие требования к выполнению работ: надлежащим образом выполнить подрядные работы в объёме и в сроки в полном соответствии с проектно-сметной документацией и сдать результаты выполненных работ заказчику в установленные сроки в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта. Подрядные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП, СанПины, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.);
11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ 
	Содержание работ
	Срок окончания работ

	1.Подготовительные работы, поставка материалов
	10 дней со дня подписания договора подряда

	2. Основной строительно-монтажный период.  Вывоз мусора. Предъявление выполненных работ к приёмке

	В соответствии с договором.


12. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ:
	До начала производства работ необходимо согласовать с заказчиком виды и расход основных материалов, используемых при производстве работ. С согласия  заказчика возможно применить иные от указанных в смете материалы, по техническим характеристикам не уступающие заявленным.
	Оборудование и материалы подрядчика должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными и международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам, инструментарию, инвентарю и иметь гигиенические и пожарные сертификаты соответствия качества.
	Качество результатов подрядных работ должно соответствовать требованиям конкурсной документации, условиям договора подряда, а также СНиПам, ГОСТам, СаНПиНам, ТУ и другой действующей на момент заключения договора подряда нормативной документации.
	Все скрытые работы принимаются представителем заказчика с оформлением акта, производство последующих работ разрешается после подписания акта на скрытые работы.  
13. Требования к безопасности выполнения работ  и безопасности результатов работ: выполнение работ  производит в строгом соответствии с правилами ТБ, ППБ, охраны труда. 
14. Порядок сдачи и приемки результатов работ (требования испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ):
1. Приемка работ осуществляется заказчиком в течении 5 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
2. Сдача работ Подрядчиком и приемка заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ ф. КС-2, который подписывается обеими сторонами. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ;
3. Работа принимается заказчиком и уполномоченным представителем заказчика;
4. Работы считаются принятыми заказчиком после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ;
5. Работы считаются принятыми заказчиком после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ ф КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3, согласованных с органом местного самоуправления;
6. В случае надлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль их выполнения;
7. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон строительных норм и правил;
8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки заказчиком несет Подрядчик.
15. Требования по объему гарантий качества работ качество выполненных подрядных работ должно соответствовать условиям договора подряда и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническими актами.
16. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости).
17. Требования по техническому обучения поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах (если такие требования необходимы, конкретизируется Организатором конкурса).
18. Требования по объему гарантий качества работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности подрядчика (исполнителя) в гарантийный период): 100%
1. В случае, когда подрядные работы выполнены подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат, или с иными недостатками, заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков;
2. Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет устранять недостатки результаты подрядных работ.
3. Подрядчик гарантирует достижения указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с назначением, предусмотренным договором подряда.
19. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок  на результат подрядных работ составляет 18 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

                                                                


